

Département de Meurthe et Moselle (54)

COMMUNE DE BOUXIERES AUX DAMES

**MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LE RENOUVELLEMENT
DE LA FILE EAU DE LA STATION D'EPURATION**

TRAME DE LA NOTE METHODOLOGIQUE

Le cadre de la note peut être reproduit sur papier libre en respectant la trame fournie.

1. Perception de l'opération

(1 pages A4, police de caractère courante (arial ou times new roman) de taille 11)

Le candidat indiquera sa perception du projet : problématique, enjeux, difficultés ...

2. Gestion de l'opération

(2 pages A4, police de caractère courante (arial ou times new roman) de taille 11)

2.1 Respect des objectifs du maître d'ouvrage :

Indiquer les dispositions que l'équipe de maîtrise d'œuvre compte mettre en œuvre pour respecter l'objectif de la mission, les délais, le montant de l'opération et plus particulièrement la prise en compte des exigences fonctionnelles et règlementaires.

2.2 Gestion de chantier OPC

Le candidat indiquera :

- Sa vision de la mission OPC dans le cadre de cette opération en site occupé et exploité avec de fortes contraintes (sécurité de l'exploitant, co-activité, arrivée continue des effluents, gestion des déchets),
- La méthodologie mise en œuvre pour réduire les nuisances (phasage, proximité des habitations, ...),
- L'organisation proposée pour assurer le dialogue avec les utilisateurs.

2.3 La composition de l'équipe

La note précisera les relations entre les différents membres de l'équipe et la méthode de travail employée, ainsi que la répartition des tâches entre co-contractants (le cas échéant).

3. Dispositions diverses

(1 page A4, police de caractère courante (arial ou times new roman) de taille 11)

Dispositions diverses que le candidat compte mettre en œuvre dans le cadre de cette opération.

Observations éventuelles sur les éléments contractuels du marché (taux de tolérance, délai...).

4. Calendrier prévisionnel

Le candidat élaborera un planning prévisionnel définissant, par missions et étapes de réalisation des missions en phase étude et travaux :

- Le délai de réalisation,
- Le temps de présentation,
- La durée d'acceptation par le maître d'ouvrage,
- ...

Le planning devra être clairement détaillé pour mettre en évidence le respect des dates butoirs et des exigences du marché jusqu'à la fin du marché.